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Relacién de documentos a integrar en la propuesta de la obra:

CONSTRU_CCION DE CALLE EN EL BARRIO LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
MINATITLAN, COLIMA.

AD-FAISMUN-E3-2025

Términos de integracion de expediente y manifestacion de que su representada es de nacionalidad mexicana.

Documento vigente a la firma del contrato expedido por el SAT, en el que se emita opinién de! cumplimiento de obligacicnes fiscales en sentido
positivo, opinidn de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS en sentido positivo y Opinidn en
sentido positivo de obligaciones fiscales en materia de vivienda (aportaciones y amortizaciones) del INFONAVIT. Todas ellas en sentido positivo y
vigentes al momento de presentacién de propuestas y por lo menos hasta la fecha del fallo programada en estas bases.

Modelo del contrato y manifestacion escrita de conocerlo en su contenido y de sujetarse a sus términos;

Descripcidn de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos,
considerando, en su caso, ias restricciones técnicas gue procedan conforme a los proyectos y que establezcan las dependencias y entidades;

Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondré de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado;
tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta compromiso de arrendamiento
y disponibilidad en el caso de que resultare ganador,;

Organigrama del personal técnico administrativo y de servicio y Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos.
Curriculum de la empresa, documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones

generales vigentes en la dependencia y las particulares de construccion aplicables; las leyes y reglamentos procedentes y su conformidad de
ajustarse a sus términos;

Manifestacion escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratard, incluyendo la informacién necesaria que acredite la experiencia
y capacidad técnica y econdémica de las personas que se subcontrataran;

Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta, los materiales y equipos de instalacién permanente que,
en su caso, le proporcionara la convocante, asi como el programa de suministro correspondiente;

Manifestacién escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la Secretaria de

Economia, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios;

Analisis, célculo e integracién del factor de salario real. Conforme a lo siguiente y ademéas debera anexar el tabulador de salario base de mano de
obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que
interviene directamente en la gjecucion del concepto de trabaje de que se trate, incluyende al primer mands, entendiéndose come tal hasta la

categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro de este costo, las percepciones del personal técnico,
administrativo, de control, supervisién y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obras se obtendra de la expresién:
Sr
Mo= R
Donde:

ot e et s b e mh e s g

Representa el costo por mano de obia.
Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecucion de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo
las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisién y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluira todas

las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencién de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorias y especialidades propuestas por el

licitante o contratista, de acuerdo a la zona o regién donde se ejecuten los trabajos, el que debera afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de
acuerdo con la siguiente expresion:

Sr=8n *Fsr

Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecucién del concepto de
trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluacion del rendimiento, se debera considerar en todo momento el tipo de trabajo a
desarrollar y las condiciones ambientales, topograficas y en general aquellas que predominen en la zona o regién donde se ejecuten.
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Para los efectos del punto anterior, se debera entender el factor de salario real “Fsr” como la relacién de los dias realmente ados en un

periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente
expresion:

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley
Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajos en vigor.

Determinando el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se

celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a un
ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region del pais, las dependencias o entidades podran

requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario, dentro de los margenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el
factor de salario real utilizado en la integracion de los precios unitarios.

En la determinacion del Salario Real no deberan considerarse los siguientes conceptos:

1. Aquellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas
y de recreacion, asi como las que sean para fines sociales de caracter sindical;

I Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

ill. La alimentacion y la habitacién cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

V. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los vidticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su
lugar habitual de trabajo, y
VI Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para constituir fondos de algun plan de

pensiones establecido por el patrén o derivado de contratacién colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser considerados en el analisis de los costos indirectos de campo
correspondiente.

Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (incluidos los analisis de basicos y los correspondientes a sub-contratos),
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los

materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus
correspondientes rendimientos y costos, de acuerdo a lo siguiente:

Describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como la relacion de los materiales con sus correspondientes consumos
y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos, considerando costos e importes.

Se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado,
ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el
cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucién de obras o servicios ademas, deberan analizarse, calcularse e
integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefalan en el punto 5.1 inciso A, fraccion VIi.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican
después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que
no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccion y
supervision.

Los cargos adicionales deberan inciuirse al precio unitario después de ia utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que
les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.
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El cargo adicional que debera ser integrado en sus andlisis de precios unitarios sera el del 1.5% (Uno punto cinco al millar) como derechos por el
servicio de inspeccion, vigilancia y control correspondiente a la Contraloria, y del 2% (dos por ciento) del impuesto sobre nomina, contemplado en
la Ley Hacendaria del Estado de Colima, donde considera que son objeto de este impuesto las erogaciones efectuadas por concepto de
remuneraciones al servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el anélisis, célculo e integracion de precios unitarios, tiene por objeto
cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

El analisis, célculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar congruencia con los procedimientos
constructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacién e personal y de maquinaria y equipo de
construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demés insumos necesarios en el momento y en la
zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse por regla general en moneda nacional, salvo en aquellos que

necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificacién, podran cotizar y contratar en
moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de Unidades de medida, cuando por las caracteristicas
de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podran ser empleadas.

El catalogo de conceptos de los trabajos Gnicamente podra contener los siguientes precios unitarios:

1. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo de conceptos del contrato, que sirvieron de base para su
adjudicacion, y

i Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catélogo original del contrato.

Relacién de costos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos puestos en el sitio de la obra. Cuando se requiera de
materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la Secretaria de Economia, manifestacion
escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, se debera sefialar el precio ofertado por el licitante;

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios;

Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de la magquinaria y equipo de construccién, debiendo considerar éstos, para efectos de
evaluacion, con costos y rendimientos de magquinas y equipos nuevos;

Analisis, célculo e integracion de los costos indirectos (no se autorizan los estudios anualizados), identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales; considerando lo siguiente:

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el
contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros; los gastos de administracion, organizacién, direccién técnica,
vigilancia, supervision, construccién de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo; el transporte de magquinaria o equipo
de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprendera tGinicamente los
gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso
de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los
importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo total de la obra de que se trate.

Los gastos generales que podrén tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la
administracién de oficinas centrales o a la administracién de oficinas de campo o ambas, segtin el caso, son los siguientes:

l. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
¢) Personal administrativo;
d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciando en los incisos a, b, y ¢;
f)  Pasajesy vidticos del personal enunciado en los incisos a, b, y ¢, y
g) Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a, b, y c;

il Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f)  Depreciacién o renta, y operacion de vehiculos, y
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g) Campamentos;

. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones;,

v. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
¢) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
c) Equipo de computacion;
d) Situacion de fondos;
e) Copias y duplicados;
f)  Luz, gasy otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion;

VI. Capacitacion y adiestramiento;
VII. Seguridad e higiene;

Vill. Seguros y fianzas,

IX. Gastos de tramites

a) Gestorla, tramites y pago ante la CFE por concepto de revisién, aprobacion y supervisién de obra, incluye la entrega de la obra mediante
inventario fisico valorizado y plano definitivo de construccién

b) Tramite ante CFE por concepto de libranza para conexion en media tensién

X Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a)  Construccién y conservacion de caminos de acceso;
b)  Montajes y desmantelamientos de equipo, y
¢)  Construccion de instalaciones generales:
1. De campamentos,
2. De equipo de construccion, y
3.  De plantas y elementos para instalaciones.

Xl Lona impresa informativa de la obra de 2.0x2.0 m, con marco de tubular de 2"x2" y 2 patas de tubular de 2"x2" de 2.50m para fijacién en piso

19.- Analisis, calculo e integracién del costo por financiamiento; considerando que:

El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de ia suma de los costos directos e indirectos y correspondera a los

gastos derivados por la inversion de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecucion
de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecera constante durante la gjecucion de los trabajos, y Gnicamente se ajustara en los siguientes casos:

I Cuando varle la tasa de interés, y
I Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.

Para el analisis, célculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar lo siguiente:

. Que la calendarizacién de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del
contratista.

1. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la
tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos

1. Que se integre por los siguientes ingresos:
a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b) Elimporte de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacién, tramite y pago; deduciendo
la amortizacién de los anticipos concedidos, y

V. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos o indirectos;

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso se requieran, y
¢} Engeneral, cualquier otro gasto requerido seguin el programa de ejecucioén.

Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta, deberan considerar lo siguiente:
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I El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, la cual permanecera constante en la
integracion de los precios; la variacion de la tasa, a la alza o a la baja, dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por
financiamiento, considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la
propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectuie su revision;

Il Las dependencias y entidades reconoceran la variacion en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las
variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

. El contratista presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la
variacion resulte a la baja, la dependencia o entidad debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizara conforme al anélisis

original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dara el nuevo costo
por financiamiento.

Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en

contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley, deberan
considerar lo siguiente:

L. Unicamente procedera el ajuste de costo en aquellos contratos que abarquen dos o mas ejercicios;

. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se debera reubicar el importe del anticipo
dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

L. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha
en que debib entregarse el anticipo.
20.- Utilidad propuesta por el licitante.

21.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, agrupado por materiales mas significativos y equipo de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes;

22.- Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes

por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el
contrato correspondiente;

23.- Carta compromiso de la proposicion elaborado en los términos del formato, entregado por el H. Ayuntamiento de Minatitian Colima, asi como

CD conteniendo [a totalidad de su propuesta, en cualquier software de analisis de precios unitarios o bien en cualquier formato de hoja
electrénica, preferentemente Excel;

24.- Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado
conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica, y.

Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion mensual para los siguientes
rubros:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo v caracteristicas;
c) De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion permanentes, y

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, supervision administracion y
ejecucion de los trabajos.



