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Relacion de documentos a integrar en la propuesta de la obra:
DESAZQLVE Y LIMPIEZA DEL ARROYO EL BONETE POR AZOLVE CAUSADO POR EL
HURACAN LIDIA.

1.- Términos de integracion de expediente y manifestacion de que su representada es de nacionalidad mexicana.

2.- Documento vigente a la firma del contrato expedido por el SAT, en el que se emita opinidn del cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo, opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en maleria de seguridad social expedida por el
IMSS en sentido positivo y Opinién en sentido positivo de obligaciones fiscales en materia de vivienda (aportaciones y
amortizaciones) del INFONAVIT. Todas ellas en sentido positivo y vigentes al momento de presentacion de propuestas y por lo
menos hasta la fecha del fallo programada en estas bases.

3.- Modelo del contrato y manifestacion escrita de conocerio en su contenido y de sujetarse a sus términos;

4.- Descripcion de la planeacidn integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constrictivo de
ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que
establezcan las dependencias y entidades;

5.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el silio de los trabajos
conforme al programa presentado; tratdndose de maguinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidn a compra,
deberd presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador;

6. Organigrama del personal técnico administrativo y de servicio y Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos.
7 Currfculum de la empresa, documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.
8.- Manifestacién escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las

especificaciones generales vigentes en la dependencia y las particulares de construccion aplicables; las leyes y reglamentos
procedentes y su conformidad de ajustarse a sus términos;

9.- Manifestacién escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratard, incluyendo la informacion necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se subcontrataran;

10.- Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta, los materiales y equipos de instalacion
permanente que, en su caso, le proporcionard la convocante, asi como el programa de suministro correspondiente;

s Manifestacién escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones

12.- Cuando se requiera de maleriales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cofizan en condiciones
de practicas desleales de comercio inlermacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios;

13.- Analisis, célculo e integracion del factor de salario real. Conforme a lo siguiente y ademas debera anexar el tabulador de salario
base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales
al personal que interviene directamente en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando,
entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro de este
costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a los coslos
indirectos.

El costo de mano de obras se oblendra de la expresion:

sr
Mo= R
Donde:
“Mo” Representa el costo por mano de obra.
“Sr" Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecucidn de cada conceplo de trabajo por jorada de

ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a
los costos indirectos. Incluira todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la oblencion de eslte rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorias y especialidades
propuestas por el licitante o conltratista, de acuerdo a la zona o region donde se ejecuten los trabajos, el que debera afectarse
con un faclor de salario real “Fsr", de acuerdo con la siguiente expresion:

Sr=8n *Fsr
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R* Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la
gjecucion del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluacion del rendimiento, se debera considerar
en todo momento el tipo de trabajo a desarollar y las condiciones ambientales, topogréficas v en general aquellas que
predominen en la zona o region donde se ejecuten.

Para los efectos del punto anterior, se debera entender el factor de salario real "Fsr” como la relacién de los dias realmente
pagados en un periedo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo
periode, de acuerdo con la siguiente exprasion:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual. .

T1= Representa los dias realimente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Unicamente se deberén considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberd incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajos en vigor,

Determinando el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto delermina la Ley del Seguro
Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos,

Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el
orden social, la economia, los servicios pablicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regién del pals, las
dependencias o entidades podran reqerir la integracion de horas por tiempo extraordinario, dentro de los mérgenes sefialados
en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integracion de los precios unitarios.

En la determinacién del Salario Real no deberdn considerarse los siguientes conceptos:

. Aquellos de caracter general referentes a transportacidn, instalaciones y servicios de comedor, campamentos,
instataciones deportivas y de recreacidn, asi como las que sean para fines sociales de carédcter sindical;

11 Instrumentos de trabajo, taies como herramientas, ropa, cascos, zapalos, guantes y ctros similares;

1. La alimentacion y la habitacién cuando se entreguen en forma onercsa a los trabajadores;

V. Cualguier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los -vidlicos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que
trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VL. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para constituir fondos de

algun plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de contratacion colectiva.

El importe del o los conceplos anteriores que sean procedentes, deberdn ser considerados en el andlisis de los costos
indirectos de campo correspondiente.

14. Anélisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (incluidos-los andiisis de bésicos y los correspondientes a
sub-contratos), determinados y estructirados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos y costos, de acuerdo a lo siguiente:

Describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asl como la relacién de los materiales con sus
correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos,
considerando costos e importes.

Se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de
concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construccién y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamienta, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucion de obras o servicios ademés, deberan
analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan en el punto 5.1 inciso A, fraccidn VII.

Los cargus adicionales son las erogacionss que debe realizar el contralista, por estar convenidas como obligacionss
adicionales que se aplican después de |a ufilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause
con molivo de la gjecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del
cargo por utilidad.
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Unicamente quedaran inciuidos en los cargos adicionales aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y
federales y gastos de inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serén gjustados cuando las
disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

El cargo adicional no deberd ser afectado por los porcentajes delerminados para los coslos indirectos y de financiamiento ni
por el cargo de utilidad, esle cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

El cargo adicional que deberd ser integrado en sus analisis de precios unitarios serd el del 1.5% (Uno punto cinco al millar)
como derechos por el servicio de inspeccidn, vigilancia y control correspondiente a la Contraloria, y del 2% (dos por ciento) del
impuesto sobre nomina, contemplado en la Ley Hacendaria del Estado de Colima, donde considera que son objeto de este
impuesto las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado prestado en el territorio
del Estado de Colima.

La enumeracion de los coslos y cargos mencionados en este capitulo para el andlisis, célculo e integracién de precios
unilarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de
trabajo.

El analisis, calculo e inlegracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar congruencia con los
procedimientos conslructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacién e
personal y de maquinaria y equipo de construccién; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos
humanos y demés insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad que delermine la dependencia o enlidad.

Los precios unitarios de los conceplos de trabajo deberdn expresarse por regia general en moneda nacional, salvo en aquellos
que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificacién, podran
cotizar y contralar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de Unidades de medida, cuando por
las caracteristicas de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar ofras unidades técnicas de uso
internacional, podrén ser empleadas. )

El catalogo de conceptos de los trabajos Unicamente podra contener los siguientes precios unitarios:

I Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo de conceptos del contrato, que sirvieron de
base para su adjudicacién, y
1. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato.

15.- Relacion de coslos de los materiales que se requieran para la gjecucion de los trabajos puestos en el sitio de la obra. Cuando
se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones
de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, se debera
sefialar el precio ofertado por el licitante;

16.- Tabulador de salarios base de mano de obra por jomnada diurna de ocho horas e integracion de los salarios;

17.- Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar éstos,
para efectos de evaluacidn, con coslos y rendimientos de maquinas Y equipos nuevos;

18.- Anilisis, calculo e integracidn de los costos indirectos (no se autorizan los estudios anualizados), identificando los
correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales; considerando lo siguiente:

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos
directos que realiza el contralisia, tanio en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende enlre otros; los gastos de
administracién, organizacion, direccion técnica, vigilancia, supervisidn, construccién de instalaciones generales necesarias para
realizar conceplos de trabajo; el transporte de maquinaria o equipo de construccién, imprevistos y, en su caso, prestaciones
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administralivo.

Para su delerminacion, se debera considerar que el costo corespondiente a las oficinas centrales del contratista, comprendera
Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contralista, encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los
conceptos que de él se deriven.

Los coslos indirectos se expresaran como un porcentaje del coslo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se
calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo total de
la obra de que se trate.
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Los gastos generales que podrdn tomarse en consideracidn para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse
indistintamente a la administracion de oficinas centrales o a la administracion de oficinas de campo o ambas, segln el caso,
son los sigulentes:

I

VI,

VILL

VIIL.

Honorarios, sueldos y prestaciones de los sigulentes conceptos:

a)

c)

d)

e)
f)
g

Personal directivo,
Personal técnico;
Personal administrativo; .
Cuota pafronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciando en los incisos a, b, y ¢;
Pasajes y vidlicos del personal enunciado en los incises a, b, yc, ¥

Los que deriven de la suscripcidn de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a, b, y ¢

Depreciacidn, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a)
b)
c)
d)
e)
)
a)

Edificios y locales;

Locales de mantenimiento y guarda;

Bodegas;

Instalaciones generales;

Equipos, muebles y enseres;

Depreciacion o renta, y operacién de vehiculos, y
Campamentos; ‘

Servicios de los siguientes conceptos:

a)
b)

Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
Estudics e investigaciones;

Fletes y acarreos de los siguientas conceptos:

a)
b)
c)
d)

Campamentos;

Equipo de construccidn;

Plantas y elementos para instalaciones, y
Mabiliario;

Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

Papelaria y Utiles de escritorig;

Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
Equipo de computacidn;

Situacién de fondos;

Copias y dupiicados;

Luz, gas y otros consumos, y

Gastos de la licitacidn;

Capacitacidn y adiestramiento;

Seguridad e higisne;

Seqguros y flanzas,

Gastos de tréamites

a) Geslorfa, tramites y pago ante la CFE por concepto de revision, aprobacian y supervision de obra, incluye la entrega de la
obra mediante inventario fisico valorizado y plano definitivo de construccion
b)  Tramite ante CFE por concepto de libranza para conexién en media tension

Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a)
b)
c)

Construccion y conseryacion de carminos de accesa;
Montajes y desmantelamientos de equipo, y
Construccion de instalaciones generales:

1. De campamentos;

2. De equipo da construccidn, y

3. De plantas y elementos para instalaciones.

Lona impresa informaliva de la obra de 2.0x2.0 m, con marco de tubular de 2'x2" y 2 patas de tubular de 2"'x2" de 2.50
m para fijacién en piso

Andlisis, céiculo e inlegracidn del costo por financiamiento: considerando que:

—
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El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirecios y
correspondera a los gastos derivados por la inversién de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar
cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecerd constante durante la ejecucidn de los trabajos, y Unicamente se ajustara en los
siguientes casos:

E Cuando varie la tasa de interés, y
1. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los
trabajos.

Fara el analisis, céiculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar lo siguiente:

L. Que la calendarizacion de egresos eslé acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en
la propuesta del contralista.

Il Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de inlerés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo més los costos indirectos

1. Que se integre por los siguientes ingresos:
a) Los anticipos que se otorgarén al contratista durante el ejercicio del contralo, y
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacion, tramite y
pago; deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos, y

V. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos o indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacion permanente que en Su caso
se requieran, y
¢) Engeneral, cualquier otro gasto requerido segin el programa de ejecucidn.

Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta, deberan considerar lo siguiente:

. El contralista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico, la cual permanecera
constante en la integracion de los precios; la variacidn de la tasa, a la alza o a la baja, dara lugar al ajuste del
porcentaje del costo por financlamiento, considerando la variacién entre los promedios mensuales de tasas de
interés, entre el mes en que se presenle la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectle su
revision;

1. Las dependencias y entidades reconocerdn la varacion en la tasa de interés propuesta por el contratista, de
acuerdo con las variaciones del indicador econdmico espacifico a que esté sujela;

I, El conlralista presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza: en el
caso que la variacion resulte a la baja, la dependencia o entidad debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El andlisis, célculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizard conforme
al analisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés: la diferencia en porcentaje que
resulte, dard el nuevo costo por financiamiento.

Las dependencias y enfidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del
anlicipo en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo parrafo de la fraccion V del articulo 50
de la Ley, deberén considerar lo siguiente:

l. Unicamente procedera el ajuste de coslo en aquellos contratos que abarquen dos o mas ejercicios;

Il Para su célculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se debera reubicar el
importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a
partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

20.- Utilidad propuesta por el licitante.

21.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, agrupado por materiales mas significativos y equipo de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn, con la descripcidn y especificaciones téchicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes;
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Caldlogo de conceptos, conteniendo descripeidn, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con ndmero y
letra e importes por partida, subpartida, concepto y del tatal de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la abra
que servira para formalizar el contrato correspondiente;

Carta compromiso de la proposicién elaborado en los téminos del formato, entregado por el H. Ayuntamiento de Minatitian
Colima, asi como CD conteniendo la totalidad de su propuesta, en cualquier software de andlisis de precios unitarios o bien en
cualquier formato de hoja electronica, preferentemente Excel;

Programa de ejecu(;ion- general de los trabajos conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, caléndarizado y
cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los
conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica, y.

Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacidn mensual para
los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccidn, identificando su tipo y caracteristicas;

c) De los materiales més significalivos y de los equipos de instaiacion permanentes, y -

d) De utiiizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccidn, “supervisian
administracidn y ejecucion de los trabajos.




