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CONVOCATORIA

BASES DE LICITACION PUBLICA LOCAL

LICITACION N°: LPL-FAISMUN-E5-2024

CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO
DE MINATITLAN, COLIMA,
FOLIO MID 55673.- CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA
COMUNIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA
FOLIO MID 55744.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE
LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA
FOLIO MID 55839.- CONSTRUCCION DE 2 CUARTQS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE
LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA
FOLIO MID 53559.- CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA
COMUNIDAD DE EL NOGAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA

UBICACION: COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE, MINATITLAN, COL.
iNDICE
1.- INFORMACION GENERAL.
2.- REQUISITOS A INCLUIR EN LAS PROPUESTAS.
3- CONSIDERACIONES AL PREPARAR LAS PROPUESTAS.
4. CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, DESECHAMIENTO DE

PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD Y LICITACIONES DESIERTAS.

H. AYUNTAMIENTO COMSTITUCIONAL DE MINATITLAN, COL.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA
ADMINISTRACION 2021-2024,

BASES DE CONCURSO

1.- INFORMACION GENERAL.

EL H. Ayuntamiento de Minalitian, Colima, en atencién a lo dispuesto en el articulo 27, 28, 30 y 31 de la Ley Estatal de Obras Pablicas.
Convoca a los interesados que dispongan de capacidad técnica, econdmica y administrativa necesaria y que deseen participar en los
concursos para adjudicacién de contratos de Obra Publica. Los requisito les que deb acreditar en el momento de la
Inscripelén son los sigulentes

I Escrito de solicilud de inscripeion a la licitacion correspondiente.

. Documentos que acrediten fa capacidad financiera de los cuales deberdn integrarse de acuerdo a lo siguiente: A).- Original y copia
de la declaracion fiscal de| ejercicio inmediato anterior (2023), con el que acredite el capltal contable requerido; B).- Presentar por
lo menos los estados financieros de los dos afios anterlores y el comparativo de razones financieras basicas firmados par contador
extemno a su empresa, salvo en el caso de empresas de reciente creacién, los cuales deberan p tar los mAs ac dos ala
fecha de presentacian de la propuesta, Para empresas que se encuentren dentro de lo previsto en el Art.32-a del Cédigo Fiscal de
la Federacion debera presentar sus estados financieros diclaminados.

. Acta constitutiva y poderes para persanas morales o acla de nacimiento para personas fisicas.
V. Declaracién escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 de la Ley Estatal de Obras Pablicas.

V.  Declaracién escrita bajo protesta de decir verdad de no tener adeudas fiscales en lo que se refiere 3 los tres Gltimos ejercicios.

Vi, Declaracién escrita bajo protesta de decir verdad donde manifieste que no podra participar bajo su conducto personas fisicas o
morales inhabilitadas por la Secreleria de la Funcién Pablica, y/o la Contraloria General del Estado, en los términos de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico,
Ley Estatal de Obras Publicas y Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Eslado de Colima y demas normatividad
aplicable.

Vil Documentacion comprobable por fa dependencia que acredite que tiene ol equipo indisg para la ej én de la obra
anexando su refacion, e indicando su ubicacion actual para verificacion en su caso.
VIIl.  Indicacién de las obras en proceso con la admnistracién publica o particulares indicando el avance, el Importe y el teléfono del

cliente,
X, Copia del documento donde compruebe que cuenta con el registre 2024 en el Padrén de Contratistas del H. Ayuntamiento del
Municipio de Minatit!an, Colima.

AUTORIZACION DE RECURSOS:
La (s) obra (s) que se licita (n), esta (n) incluidos en los recursas autorizados dentro de: FAISM 2024,

ANTICIPOS.
Los anlicipos a otorgar serdn 30.00% de la asignacitn contralada, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion
de sus oficinas, alr | gas e instalaciones, y en su caso, pura los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcclon e

inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumas que se deberan oforgar.

VISITA.
El conlratista debera inspeccionar el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos cbjeto de este concurso y conocer el terreno, obra (en su
caso) y la localidad, asi como &l do (m mane de obra, maguinaria y equipo) con toda su problemética, En consecuencla, la

visita & obra sera NO OBLIGATORIA y guiada por €l responsable del proyecto y persanal de supervision de obras el dia 15 DE JULIO DE
2024 a las 11:00 hrs.; se partird de |a Diteccifin de Desarrolio Urbano, Obra Plblica v Ecolagia, sits en Zaragoza No. 3, colonins Centro de

S A BN L8

Cada asistente a la visita de obra, ademis de firmar el acta respectiva debera anctar la direccién dé correo alecironico de su representada
con el propésito de posteriormente enviar a este, fanto el acta de visita como el acta de Junta de aclaraciones.

Es de sefialar que para asistir a |a visita de obra deben hacerlo bajo su propia responsabilidad y adoptando las medidas de protecclén gue

5.- CONTRATACION DE LA OBRA. han sealado las autoridades sanitarias, tales como el uso de cubre bocas, caretas faciales, traslado de manera individual al sitio de
ejecucion de los trabajos, mantener la sana distancia y cualquier olra medida que estime pertinente a fin de reducir en Ia medida de lo posible
el riesgo de contagic,

JUNTA DE ACLARACIONES.
“Ebts progrema o de carfctor pibien, n 83 patio inad ) i promevid por par ds potfiea slgunn y sus incureos provienon da s impuestos Toa e’ Enth proftido el o5t P *Ei rarfichar pubien, nd es E i por perfida pol boo #lgunty sus cht b impo qua pagan loa iy 3 #4 Piograna (on
Friess poitoos, cleciorales, cka luum y oo distinios a los esabéoridos. Guian haga uso lidebk [ progrima, deberd sar ¥ sa o apicable y anis |3 iﬁE.SE.Ed&_S.Sﬁa‘ﬂ.S&.:.Ea_ﬁEﬁngoﬁf._yxﬁ.ﬁ_gg&«r?gx_rmzYsﬂm.?&?.a = y sancinado g e Y upecabla y ansd i
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Para cualquier duda, se realizard en el Auditorio And| igueroa sita en Zaragoza S/N, colonia Cenfro de Minatitién, Col., una junta de
aclaraciones a las bases de |a licilacion, a [as 13:30 hrs., del dia 15 DE JULIO DE 2024,

Las solicludes de aclaracién, deberan envierse a través de los comreos electrénicos: vidrioluls@hotmali.com y obras-
ublicas@minatitian-colima.gob.mx, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora programadas para realizar la citada junta.

La asistencia a la junta de aclaraciones se realizara con la presencia del servidor piblico que presida dicho aclo asi como un representante
del &rea técnica o usuaria traténdose de bienes o @rea ejecutora o requirente traténdose de obra piblica, por lo que quienes hubieren
realizado |a Inscripcién y visita al lugar de los trabajos, fendrén derecho a plantear por escrito a través de los medios electronicos que se
hayan previsto en las bases de licitacién, sus dudas, aclaraciones o nientos sobre la ia, las bases, sus anexos y a las
clausulas del modelo de contrato, las cuales seran ponderadas por las 4reas parlicipantes en el proceso. No se atenderén solicitudes que
se reciban después de los plazos establecidos en las presentes bases de licitacion.

Cualquier modificacién a la convocatoria, a sus anexos o a las
formara parte integral de |a presente convocatoria.

del modelo de contrato, derivadas de la junta de aclaraciones

La convocante enviard a cada participante el acla de junta de aclaraciones al correo que hayan registrado en el acta de visita,

PRESENTACION CONJUNTA DE PROPOSICION

Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan acreditar en forma individual los requisitos sefialados,
ademas de entregar una copia del convenio respeclive. La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del
convenio debera hacerla el representante comin.

En el aclo de presentacion y apertura de propuestas el representante comin deberd sefialar que la proposicion se presenta en forma
conjunta. El convenio a que se hace referencia {a fraccion anterior se incluird en el sobre que contenga su propuesta.

ENTREGA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y mnn.zo:_n.aw

Las proposiciones se presentarén en dos sobres por P F e cerrados e identificados en su parte exterior con
los siguientes datos: Sobre técnico y/o econémice segin comesponda, N° de la licitacién, nombre de la obra y nombre del licitante, a las
11:00 hrs., el dia 22 DE JULIO DE 2024, en |a ¢! Audi Andrea Figueroa sita en Zaragoza SN, colonia Centro de Minatitlén, Col.,
donde s llevara a cabo el concurso aperturando las propuestas TECNICAS de los participantes gue hayan cumplide integramente con los
requisitos de la convocatoria, y se desamollara en dos etapas; conforme a lo siguiente:

El acto de presentacién y apertura de propuestas se realizara el diay hora ioen la
protocolo para dicho aclo se realizara de acuerdo a lo siguiente:

informando a los licitantes que el

Para todos los asistentes se les solicita adoptar las medidas de proteccion que han sefialado las autoridades sanitarias, tales como el uso
de cubre bocas, caretas faciales, traslado de manera individual, mantener la sana distancla y cualquier otra medida que estime pertinente
con el proposito de reducir en lo posible el riesgo de contagio.

de

No se permitira el acceso al acto de presentacl uestas después de la hora sefialada.

APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.

Los licitantes entregarén su propuesta e inmediatamente se procedera a la apertura de las PROPUESTAS TECNICAS exclusivamente. Se
desecharén las que hubleren omitido alguno de los requisitos exigidos en las presentes bases, las que seran devuellas por este H.
Ayuntamiento transcurridos quince dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitacién.

Por lo menos un licitante si asistiere alguno y dos servidores plblicos de la dependencia, o entidades presentes, rubricaran los
comespondientes sobres cerrados que gan las prof econdmi inclusive los de aquellos cuyas propuestas técnicas que
hubleren sido desechadas y quedarén en custodia de este H. Ayuntamiento.

Se procedera a levantar el acla respectiva a la primera etapa, en la que se harén conster las propuestas técnicas aceptadas, asi como las
que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; se firmara por los asistentes y se les entregara copia de la misma, la falta de
firma de algan licitante no i daré su ido y efectos.

Al términe del evento, la dependencia enviara a cada participante el acta de presentacion y apertura de propuestas técnicas al correo que
hayan regisirado en €l acta de visita y ademéas difundird un ejemplar en la pagina de WEB este H. Ayuntamiento, para efectos de su
notificacion a los licitantes.

APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS,

“Eale programa es do cardeler plbiico, no ea patiocinada nl promovido por parfido pol ico slguno y sus i da loa impuestos qua pagan los Estiprohibido ol uso da este Programa con
fines poliius, elactorales, da Lo y obos dissmon a jos asiabhicidas. Culan haga usa indsbldo da los racursos da doberds ger denuncaday da acuordo con fa lay aplcsblay enie la
aulodded competenta”
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Se llevarén a cabo en la direccion antes citada, a las 12:00 hrs., del dia 23 DE .ECO Um 2024, procediendo a la apertura de los sobres
que contienen las PROPUESTAS ECONOMICAS de los i cuyas prop no h 1 sido desechadas en la primera

etapa o en el anélisis detallado de las mismas y se dara lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cumplan los requisitos
exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y un servidor piblico rubricaré el catdlogo de conceplos, en que se consignen los
precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacién, asi como los programas de ejecucitn y de suministros para la ejecucion de
los trabajos.

Se levantard acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico las propuestas econdmicas aceptadas para su analisis,
sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas y la causa que lo motivaron; el acta sera firnada por los asistentes y se les
eniregara copla de la misma, |a falla de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos,

Al término del evento, la dependencia enviard a cada particip el acta de pi ién y apertura de propuestas técnicas al correo que
hayan registrado en el acta de visita y ademas difundira un ejemplar en la pAgina de WEB de este H. Ayuntamiento, para efectos de su
notificacién a los licitantes.

Las propuestas desechadas durante la licitacién piblica o invitacidn a cuando menos tres personas, podrén ser devueltas a los licitantes
que lo soliciten, una vez franscurridos sesenta dias naturales contados a partir de |a fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas debern conservarse hasta la total lusion de Ia i

e instancias subsecuentes; agotados dichos témminos la convocante podra proceder a su devolucién o destruccién.

FALLO DE LA LICITACION.

La fecha del fallo inapelable dictado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Minatitldn se dars a conocer a lss 11:00 hrs,, del dia 25 DE
JULIO DE 2024 sito en el Auditorio Andrea Figueroa sita en Zaragoza S/N, colonia Centro de Minatitidn, Col., Gnicamente con la
p de los rep def érgano intemo de control y dependencias asistentes, Acto en el que se levantara el Acta cormespondiente,
y se entregaré copia de la misma a los asistentes.

Al término del evento, la dependencia enviard a cada participante el acta de fallo al correo que hayan registrado en el acta de visita y ademas
difundiré un ejemplar en la pagina de WEB del H. Ayuntamiento del Municipio de Minatitlan, para efectos de su notificacion a los lictantes.

El pago efectuado por cada concursante para la compra de planos, especificaciones y demas documentos del concurso, solo podra ser
reembolsado a indicacion expresa de la Contraloria Municipal.

DIFERIMIENTO DEL FALLO.

Cuando por circunstancias imprevisibles el H, Ayuntamiento del Municipio de Minatitian, Colima esté imposibilitado para dictar el fallo en la
fecha prevista anteriormente comunicaré por escrito a los interesados e invitados la nueva fecha de fallo; la que en todo caso quedara
comprendida dentro de los 30 (treinta) dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

PLAZO DE EJECUCION.
Tomando en consideracitn el tipo de obra y los aspectos 1écnicos, el concursante deberd proponer el programa de ejecucién de |a obra para
iniclaria de inmediato y terminarla en condiciones normales de trabajo, en el menor tiempo posible sin exceder de 79 dias naturales, siendo
{a fecha probable de inicio de los trabajos el 28 DE JULIO DE 2024 y fecha estimada de terminacion el 16 DE OCTUBRE DE 2024.

2.-REQUISITOS A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Los licitantes preparardn sus propuestas conforme a lo esteblecido en estas bases, asi como a lo indicado en las aclaraciones y
modificaciones que, en su caso, se efectuaron. Se deberan firmar cada una de las hojas que integran la proposicion.

Las proposiciones que se p 1 serdn en lengua Espaiiola, en moneda nacional y deberan contener, debidamente firmados todos y
cada uno de los documentos enumerados en los puntos 2.1 y 2.2 de estas bases. Ser4 causa de descallficaci6n el incumplimiento de
alguno de los req en las p tes bases, asi como la comprobacién de que alguno de los licitantes ha
acordado con uno u otros cualquier situaclén que tenga como fin obtener ventaja sobre los demaés licitantes.

Ninguna de las condlcls en estas bases o en las proposiciones que se pi podra ser negociad:

2.1. PROPUESTAS TECNICAS.

2.1.1.- Bases de concurso y manifestacién de que su representada es de nacionalidad mexicana.

N
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2.1.2- Modelo del contrato y manifestacién escrita de conocerlo en su contenido y de sujetarse a sus términos; Escrito bajo protesta de
decir verdad de que conoce, acepta y se compromete a cumplir el aviso de privacidad y el cédigo de ética del H. Ayuntamiento de Minatitian
el cual se encuentra en la pagina https:/minatitian-colima.gob.mx/ para su consulta,

2.1.3- Documento vigente a la firna del contrato expedido por el SAT, en el que se emita opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales
an sentido positive, opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS en sentido
positivo y Opinidn en sentido positivo de obligaciones fiscales en materia de vivienda (aportaciones y amortizaciones) del INFONAVIT.
Todas ellas en sentido positivo y vigentes al momento de presentacién de propuestas y por lo menos hasta la fecha del fallo programada en
estas bases,

2.1.4- Copia del escrito donde compruebe que cuenta con el registro 2024 en el Padrén de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio
de Minatitian, Colima.

2.1,5- Oficio de inscripcién, Original y copia del recibo de pago de inscripeién y compra de bases,

2,1.6- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de licitacion y, en su caso, del contrato respectivo.

2.1.7.- Descripcion de la p i6n integral del licitante para realizar los trabajos, incluyende el procedimiento constructivo de ejecucion
de los trabajos, Las dependencias y entidades podran establecer las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos;

21.8.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, amendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos acluales, asi como la fecha en que se dispondra de eslos insumos en el sitio de los trabajos, tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendade, con o sin opcién a compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibllidad en el caso de que resultare ganador;

2.1.9- Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serén responsables de la Direccion, administracion y ejecucién de las
obras, los que deberdn tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares a la que se licita.

2.1.10- D tos que fiten la experiencia y capacidad técnica en trabejos smilares, la identificacién de los  trabajos realizados
por el licitante y su personal, en ios que sea comprobable su participacion, anotande el nombre de |a contratante, descripcién de las obras,
importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segin el caso;

2.1.11.- Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de Iingenleria; las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales vigentes en la dependencia y las particulares de construccién aplicables; las leyes y regl s procedentes y
su conformidad de ajustarse a sus términos;

21.12- Manifestacién escrita en la que seflale las partes de los trabajos que subcontratard, incluyendo la informacién necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y ecanémica de las personas que se subcontratarén;

2.1.13- Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones, asi como de haber considerado las
modificaciones gue, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitaclén, debiendo anexar los documentos correspondientes a la
constancia de visita de obra y junta de aclaraciones;

2.1.14.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no participan en los procedimientos de contratacién personas
fisicas o morales inhabiltadas por la Funcién Pablica y/o la Cantraloria General del Estado en los términos de fos ordenamlentos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrend: y Servicios del Sector Publico y
demas normatividad aplicable;

2.1.15.- Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefalados por la
Secretaria de Economia, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de praclicas
les de io internach en su d de discriminacién de precios o de subsidios;

2.1.16.- Andlisis calculo e integracién del salario real, sin conslderar costes e Importes.

*Eslo programa es do car ter pObico, no es patiatinado ni promevido por perkdo pallica elquno y sus 0 e loa T pagan bt ol uso da reta Py
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2.1.17.- Analisis del 100% de los conceptos de trabajo a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como la relacién de los materiales
con sus correspondientes consumos y de la mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus comespondientes rendimientas,
sin considerar costos e Importes.

2118~ Andiisis dei costo horario de magquinaria, sin considerar costos e importes.
2.1.19- Explosién de insumos que Intervienen en la integracion de la propuesta, agrupado por los materiales mas significativos y equipo

de instalacion permanente, mano de obra, maquinaris y equipo de construccién, con la descripcién y especificaciones técnicas de cada uno
de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unid der i6n, sin 1d costos e importes.

2.1.20- Programas de ejecucién general de los trabajos, calendarizados en partidas y subpariidas de ia tolalidad de los conceplos de
trabajo, sin conslderar costos e Importes, asi como los programas de:

a) de la mano de obra.

b) de la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y caracteristica.

c) de los materiales mas significativos y de los equipos de instalacién permanente, y

d) de: uliizacién del personal profesi técnico, admini y de serviclo encargado de |a direccion, supervisidn y administracion
de los trabajos. También sin cc costos o

P

2.1.21.- Escrito donde manifieste que perienece & la cdmara mexicana de la industria de la construccién CMIC, presentando registro y
autorizando la retencién correspondiente,

2.2.- PROPUESTA ECONOMICA.
2.2.1.- Andlisis, caleulo @ integracion del facfor de salario real. Conforme a lo siguiente:

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace ei contratista por el pago de salarios reales al
personal que interviene directamente en la ejecucitn del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose
como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de irabajadores. No se consideran dentro de este costo, las percepciones del
personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancla que comresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obras se obtendra de la expresion:
St
Mo= R
Donde:
"Mo”  Representa el costo por mano de obra.
s Representa el salario real del persenal que interviene directamente en la ejecucion de cada concepto de trabajo por jomada de
ocho horas, salva las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisién y vigilancia que correspenden a los costos
indirectos. Inciuird todas las prestaciones derivadas de |a Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Soclal, Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los C Coleclivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencién de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorias y especialidades
propuestas por el lictante o contratista, de acuerdo a la zena o regitn donde se ejecuten los trabajos, el que debera afectarse con un factor
de salario real “Fsr*, de acuerdo con la siguiente expresion:

8r=1Sn *Fsr
“R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecucion
del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realzar la evaluacién del rendimiento, se debera considerar en todo momento el
tipo de trabaje
a desarrollar y las condiciones ambientales, topograficas y en general aguellas que predominen en la zona o region donde se ejecuten.
Para los efectos del punto anterior, se debera entender el factor de salario real “Fst” como la relacién de los dias realmente pagados en

un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivaments Iaborados durante el mismo periedo, de acuerdo con la
siguiente expresion: x
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Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligack obrero-pi les derivadas de la Ley del Seguro Social y de |a Ley del Instituto
del Fendo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periedo anual,

Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periedo anual.

Para su deter i6n, ni te se ar aquellos dias que estén dentro del periode anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos abligatorios, aunque no sean laborables,

El factor de salario real deberd incluir las prestaciones derivadas de |a Ley Federal del Trabajo de la Ley del Seguro Social, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajos en vigor.

Determinando m_ factor de salario real, €sie permanecerd fijo hasta la terminacion de los jos ¢ los, incluyendo los convenios que

se celeb icl los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandales un trato
similar a _.__._ m__._m_n de costos.

Cuando se requiera de la realizacién de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alieren el orden social, la
economia, los servicios publices, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region del pais, las dependencias o entidades
podrén requerlr la integracién de horas por tiempe extraordinario, dentro de los mérgenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo
ajustar el factor de salario real utilizado en la integracién de los precios unitarios,

En la determinacién del Salario Real no deberan considerarse los siguientes conceptos:

I Aquellos de caracter general referentes a transportacidn, instalaciones y servicics de comedor, campamentos, instalaciones
deportivas y de recreacion, asi como las que sean para fines sociales de carécter sindical;

. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

HI.  La alimentacién y la habitacién cuando se entreguen en forma onerosa a _nm .E_um_mncau.

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, p por tualidad, entre otros;

V. Los vidticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a m_mnﬁmq se tenga que trasladar fuera de
su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para constitulr fondos de algin plan de
pensiones establecido por el patrén o de 0N ¢

El importe del ¢ los conceptos anteri que sean proc
correspondiente.

deberan ser considerados en el anélisis de los costos indirectos de campo

2.2.2- Andlisls de los precios unitarios del clen por clento (incluidos los andlisis bésicosy los correspondientes a subcontritos) los conceptos
de trabajo que representen el total del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo a lo siguiente:

Describiendo el concepte a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como la relacion de los i con Sus cor [

consumos y de mano de obra, mag iay equipo de truccion con sus corespondientes rendimientos, considerando costos e importes.

Se considerara como preclo unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto
tenminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construccién y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por finenciamiento,
el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Los precios unitarios que formen parte de un contralo o convenio para la ejecucion de obras o servicios deberan analizarse, calcularse e
integrarse tomando en cuenta los criterios que se seitalan en el punto 4.2 inciso A de estas bases de licitacién.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o per que
derivan de un impuesto o derecho que se causen con motive de |a ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e
indirectos y por financiamiento, ni del carge por utilidad.
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El cargo adicional que debera ser integrado en sus anélisis de precios unitarios serd el del .5% come derechos por el servicio de inspeccian,
vigilancia y control y del 2% (dos por ciento) del impuesto sobre nomina, contemplado en la Ley Hacendaria dal Estado de Colima, donde
cansidera que son objeto de esta impuesto las erogaciones efectuadas por concepto de al servicio p | subordinado
prestado en el teritorio del Estado de Colima.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capltulo para el anélisis, cAlculo e integracién de precios unitarios, tiene por
abjeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada conceplo de trabajo.

El andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, deber guardar congruencia con los procedimientos
construclivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacién de personal y de maguinaria y
equipo de construccion; debiend: iderar los costos vigentes de los materiales, recursos y demas insumos necesarios en el
momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las
especificaciones generales y particulares de censtruccion y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Los precios unitarios de los conceplos de trabajo deberdn expresarse por regla general en moneda nacional, salvo en aguelios que
iamente requieran r de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificacion, podrén cotizar y contratar
en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de Unidades de medida, cuando por Ias
caracteristicas de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar oiras unidades técnicas de uso inter podréan
ser empleadas.

El catdlogo de conceptos de los trabajos tinicamente podra contener los siguientes precios unitarios:

I Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catdlogo de conceptos dal contrato, que sirvieron de base para su

adjudicacion, y
Il. Precios unitarios por cantidi o por conceptos no previstos en ef catalogo original del contrato.
2.23.- Relacién de costos de los i i que se requi para la 6n de los trabajos puestos en el sitio de la obra, Cuando se
requiera de materiales, maguinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la S ia de Ec ia,

manifestacién escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en cendiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su medalidad de discriminacion de precios o de subsidios, se debera sefialar el precio ofertado por el iciante;

2.2.4.- Tabulador de salarios base de mano de obra por jomada diumna de ocho horas e integracién de los salarios;

2.2.6.- Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar éstos, para
efectos de evaluaclén, con costos y o5 de maquinas y equipos nuevos;

2.2.6.- Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos (no se autorizan los estudios anualizados), identificando los correspondientes
a los de admnistracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales; considerando lo siguiente:

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluldas en los costos directos que
realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros; los gastos de administracién, organizacion,
direccion técnica, vigilancia, supervisién, construccién de instalaciones generales ...mommm_._mu vma realizar conceptos de trabajo; el transporte
de maquinaria o equipo de construccidn, imprevistos y, en su caso, Emuﬁn_o.._mw lesy carr al personal directivo
y administrativo.

Para su determinacion, se debera que el costo cormespc alas oficinas del contralista, comprendera Gnicamente
los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos,
En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de &l se deriven.

Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara
sumando fos importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo total de la obra de que se trate.

Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la
administracién de oficinas centrales o a la administracion de oficinas de campo o ambas, segin el caso, son los siguientes;
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I.  Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
&) Personal directivo;
by Personal técnico;
c) Personal administrativo;
d)  Cucta patronal del Seguro Sociel y del Instituto del Fondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabajadores;
©) Prastaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciendo en los incisos a, b, yc
)  Pasajesy vidticos del personal enunciado en los incisos a, b, y ¢, y
g) Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a, b, ye

Il Depreciacién, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
¢) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f)  Depreciacion o renta, y operacién de vehiculos, y
g) Campamentos;

. Servicios de los siguientes conceptos:
a)  Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones;

IV.  Fietes y acarreos de los siguientes conceptos;
a) Campamentos;
b)  Equipo de construccion;
¢} Plantas y elementos para instalaciones, y
d)  Mobiliario;

V. Gaslos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleria y dtiles de escritorio;
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
¢)  Equipo de computacion;
d) Siluacién de fondos;
e) Coplas y duplicados;
f)  Luz, gasy otros consumos, y
g) Gaslos de la ficitacién;

VI. Capacitacion y adiestramiento;
Vil. Seguridad e higiene;
Viil. Seguros y fianzas,

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceplos:
a)  Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajes y desrr s de equipo, y
¢}  Construccidn de instalaciones generales:
1. De campamentos;
2. De equipo de construccion, y
3. De plantas y elementos para instalaciones.

2,27~ Analisis, célculo e integracién del costo por financiamiento; considerando que:

El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de |a suma de los costos directos e indirectos y correspondera a
los gastos derivados por la i ion de propios o s, que realice el contratista para dar cumplmiento al programa de
ejecucitn de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecera constante durante la ejecucién de los trabajos, y Gnicamente se sjustar4 en los sigulentes casos:

1. Cuando varie la tasa de interés, y
Il. Cuando no se guen los anticipos durante el primer {rimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de fos trabajos.

o
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Para el anélisis, calculo e integracién del porcentaje del costo por financi se deberd iderar lo sigui
I Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucién de los trabajos y el plazo indi en la prop del
contratista.

Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la
tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo més los costos indiractos

Ill. Que se integre por los siguientes ingresos:
a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b} El importe de las estim anpi , consi ) los plazos de formulacidn, aprobacion, tramite y pago; deduclendo la

amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguienles egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos o indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e Instrumentos de instalacién permanente que en su caso se requieran, y
c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion,

Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financlamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su prop debera lo siguiente:

I El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, la cual permaneceré constante en la
integracién de los precios; la variacion de latasa, alnalzaoala baja, daré lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando Ja variacién entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta def
contratista, con respecto al mes que se efectie su revisién;

Il. Las dependencias y enlidades reconoceran la variacién en latasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones
del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

. El pr 4 su de ap ion de latasa de Interés que cormesponda cuando sea al alza; en el caso que Ia variacién
resulte a la baja, la dependencia ¢ entidad deberd realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El analisis, célculo e integracién del incremento ¢ decremento en el costo por financiamiento, se realizara conforme al andlisis original
presentado por el contratista, actualizando 1a tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, daréd el nuevo costo por
financiamiento.

Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo
en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo pérrafo de la fraccién V del articulo 50 de Ia Ley,
deberan considerar lo siguiente;

I. Unicamenite procedera el ajuste de costo en aquellos contratos que abarquen dos o més ejercicios;

. Para su céleulo, en el anélisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se debera reubicar el imperie del anticipo
dentro del periodo en que reaimente se entregue éste, y

. El nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en
que debi6 entregarse el anticipo.

2.28- Utilidad propuesta por el licttante; de acuerdo a:

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecucion del concepto de trabajo; seré fijado por el propio contratista y
estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, debera iderar las corraspondi al impuesto sobre a renta y la participacién de los trabajadores en las
utilidades de las empresas.

2.2.9.- Explosién de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, agrupando por materiales mas significativos y equipos de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién de cada uno de ellos, indicando las
canftidades a ulilizar, con sus respectivas unidades de medicién y sus importes parciales y totales;

2.2.10- Calslogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, canti de trabajo, precios unitarios con nimero y
letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de ta propuesta. Este documento formaré el presupuesto de |a obra gue servira
para fo: el correspondi

2211.- Carta compremiso de la proposicién en los té del fi

2.2.12- Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensuaimente, dividido en pertidas
y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el 1004 de |a propuesta, Asi como los que se mencionan en |a fraccion siguiente.
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Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion mensual para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maguinaria y equipo de construccidn, identificando su tipo y caracteristicas;

c) De los materisles mas significativos y de los equipos de instalacion permanentes, y

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrative y de servicio encargado de Ia direccién, supervisisn y administracion
de los frabajos.

Ellicitante ganador dentro de les quince dias naturales siguientes a la emision del fallo, debera entregar el programa de gjecucién general
de los trabajos que considere fodos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades
con ruta critica y diagramas de barras. Con base en esle programa y cuando la magnitud de los |os lo requiera, el superintendente de
construccién procederd a elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el
programa detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado.

Las proposiciones se formulardn tomando en consideracidn lo siguiente:

3.1. Toda I8 documentacién referente a estudios o andlisis del concurso podra presentarse en formas de computadora, siempre que
contenga los datos solicitados para el caso, exceptudndose el catélogo de conceplos v cantidades de obra, pues este debers ser el
entregado por esta dependencia y requisitado en los siguientes términos:

El monto del precio unitario de cada uno de los conceptos se anotara preferentemente con méaquina en el espaclo correspondiente.

Cuando e catalogo de conceptos se componga de varias hojas, debera anotarse en cada una el monto parcial acumulado y en la hoja final,
€l monte total. En caso de encontrarse erroras en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto de las cantidades
de obra propuesta por H, Ayuntamiento del Municipic de Minatitlan, Colima y los precios unitarios anotados por el proponente.

De acuerdo con las corvecciones que en su caso se hagan, se modificaran los impertes parciales y Ja suma de elios,

En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado con nimero y el anotado con letra, prevalece ¢l que colncida con el an4lisis de
precio unitarlo correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis. De acuerdo con las correcciones que en su
caso se hagan, se modificaran los importes parciales y la suma de ellos para éfecios del monto de su propuesta.

3.2- La explosion de Insumos de mane de obra y equipo que intervengan en los conceptos debardn coincidir con los asentados en los
andglisis de precios unitarios.

3.3.- Losanal'sis de precios unitarios se deberan presentar como se indica en estas bases de concurso, sin correcciones, raspaduras ni
enmendaduras, no se deberé incluir el |,V.A. que le transfieren los proveedores de materiales y servicios que se requieren para la ejecucién
de |a obra.

En el caso de omilirse en el anélisis algin elemento que de acuerdo a las Especificaciones de Construccion de H, Ayuntamiento det Municipio
de Minatitién, Colima (o de normativa en su ceso) debe intervenir, este se considera incluido en los cargos que se asienten,

La numeracién de los anélisis de precios unitarios que se presenien deberd coincidir can el folio que Ia Institucién le aplique a los conceptos
del catdlego de concurso.

3.4- Debera hacerse &l analisis de! salario real de todos y cada uno de los tipos de operarios que intervengan en la obra. Se anexaran los
andlisis de los factores de conversién de salario base a salario real.

3.6.- Los concursantes deberén presentar andlisis por cargos de financlamiento de la obra en el cual reflejaran los anticipos que se fe
ctorguen, El mismo se integrara como se dispone en estas bases de concurso.

3.6~ Lasretenciones que con base en los convenios (si es el caso que se tengan celebrados con las camaras correspendientes), hagan
las dependencias o entidades sobre los montos de |as estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las propias camaras en
calidad de aportacién de sus agremiados, por culquiera que sea su conceplo, no deberan repercutirse en el importe de las propuestas que
se presenten en los procesos de adjudicacion de contratos,
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3.7.- De acuerdo a las disposiciones de |a Ley de Hacienda del Estado de Colima publicada en el Perlédico Oficial “El Estado de Colima”,
con fecha 26 de noviembre del 2011, se deberd considerar lo sigulente:

Los contratistas que celebren contratos de obra pablica o de servicios relacionados con las mismas con cualquier dependencia u organismo
publico del H. Ayuntamiento del Municipio de Minatitlan, Colima, pagaran un derecho equivalente al .5 por ciento por los servicios de
inspeccian y vigilancla de obra publica sobre el importe de cada una de las estmaciones de trabajo; dichos Importes seréan retenidos por las
dependencias u organismos publicos que efectien los pagos a los contratistas, los cuales deberan enterar los impories retenidos a la
Tesoreria del H. Ayuntamiento del Municipio de Minatitian, Colima, a través de las oficinas o instituciones autorizadas para recibir el pago
de contribuciones, dentro de los primeros cinco dias habiles del mes siguiente a aquel que se efectie la retencion.

4.1.- En general para la evaluacién técnica de las proj tas se deberdn considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I Que el analisis calculo @ Integracidn del factor det salario real; EI andlisis del costo horario de maquinaria y los programas de ejecucién
general de los trabajos, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion y el de utlizacion del personal profesional {écnico
administrativo y de servicio solicitades en los documentos de la propuesta 1écnica. se deberdn considerar sin costos e importes,

Il. Que cada documento contenga toda la informacidn solictada;
lll. Que los profesionales técnicos que se encargaran de ja direccidn de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para
Htevar la adecuada administracion de los trabajos,

En los aspectos referentes a la experlencia y capacidad técnica que deban cumplir {os licitantes, se deberdn considerar, entre otros, el
grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas
fisicas que estaran relacionados con la gjecucitn de los trabajos; y los que se indiquen en las bases de lictacion.

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para et desarrolle y organizacion de los trabajos, sea congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea acaptable porque que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene 1a
capacidad y la experiencia para ejecutarlos salisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde can el programa de ejecucion
considerado en su propuesta, y

A. Traténdose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:
I. De los programas:

a) Que el programa de ejecuckén de los trabajos corresponda al plazo ) por la ¢ i

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y u cion, mano de obra y equipo, sean congruentes con los consumos y rendimientos
censiderados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

. De la Maquinaria y equipo;

a) Que la maquinaria y equipo sean los adecuados, necesarios y, suficiantes para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion y que los.
datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas de ln maguinaria y equipo considerados por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulisres donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el
cantratista, o con las resiricciones técnicas, cuanda la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

Que la maquinaria y el equipo el rendimiento de éste sea considerado como nuevo, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientas
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos; asi como las caracteristicas ambientales de |a zona dende vayan a
realizarse los frabajos;

c

.

De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidiad de medida, determinado por el lictante para el concepto de trabajo en que intervienen,
@ contideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, log usos de acuerdo con la vida Otil del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de Instalacién permanents, sean las requeridas en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en las bases, y

*Ei h tar plbico, no 64 it i pr por p o alguna y .15 fecufoos provienen da [os i Esté priiso 6 uso da esti Piog "El ok piibiea, ro a8 po it f PO ion dlquno ¥ Bus dalos s ho page p | Progr
I o os, elociraas, de luom y otrus distntos 0 loa e siabcidas, Oulen by indebido da los. o dotark par de ¥ sancionigo da scuerds con b ley apcatiay onu i3 Ies podtieas, sloeixules, do fucio y uhos dianion 8 los ewiablacdos, Quien hag ok b disborth sor denunciacs y senchonady da scwerdo con 14 oy opicabls y an a
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IVV. De la mano de obra:
) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea et adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
b} Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes y de con el pr i

constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de wxvmna_._n_wm anteriores, asi como las
condiciones ambientales de |a zona y las caracteristicas particulares bajo Ias cuales deben realizarse los trabajos, y
€) Que se hayan considerado trabajadores de Ia especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos més significativos.

Al finalizar esta i6n, las dependencias y emitir un di
condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se acep
licitantes.

donde se expongan las razones de las
0 se d han las prop presentadas por los

4.2.- En general para la evaluaclén econdmica de las propuestas se deberdn considerar, entre otros, los slgulentes aspectos:

I.
Il. Que los precios p st

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y
por el licit sean acef es decir, que sean acordes con las c i i en el d
intenacional, nacional o de la zona o regitn en donde se ejecutarén los trabajos, individualmente o conformando la propuasta total.

A. Traténdose de propuestas que consideren precios unitarios ademés se debera verificar:

L

Del presupuesto de obra:

8) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre si Yy con sus respectivos
analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el andlisis de precio unitario comespondiente o el consignado
con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

¢} Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado comrectamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuarén las correcciones correspondientes; &l monto correcto, ser4 el que se considerard para el andlisls comparativo de las
proposiciones;

Il Verificar que el andlisis, célculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este

Ordenamiento, debiendo revisar:

a) Que los analisis de los precios unitarios estén
cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los corespondientes a materiales, mano de obra, magquinaria y equipo da construccién;

¢) Que los precios basicos de isicién de los consi en los analisis correspondientes, se encuentren dentro de
los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los
técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Ordenamiento;

€) Que el cargo por et uso de herramienta menor, se encuentre incluldo, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando
un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecuci6n del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado por hora efectiva de
{rabajo, debi ar para cada méq| 0 equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

ados con costos di de finar cargo por utilidad y

. Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con Io previsto en este Order

debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitant
normas de calidad especificadas en [as bases de la licitacién;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos
reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios del equipo se hayan determinado con base en el precio y r
para lo cual se tomar&n como méximos los rendimi que determinen los
caracleristicas ambientales de Ia zona donde vayan a realizarse los trabajos;

sean congl con {a relacion de los costos basicos y con las

iento de éstos con COMO NUEVeS,
de los fabricantes respectivos, asi como las

IV. Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estruciurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Ordenamiento,

deblendo ademas considerar:

&) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondlente, anotando el monto total y su
equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

rY
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b) Constatar que para el andlisis de los costos indirecos se hayan i d 1ente los ¢ a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderén Gnicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion, supervisién
y administracién de Iz obra, y

c) Que no se haya incluido algiin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la licitacién, su pago deba efectuarse
aplicando un precio unitario especifico;

V. Verificar que en el andlisis y célculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran oiorgados al conlratista, durante el ejercicio del contrato y del pago

de las est la periodici ¥ su plazo de trémite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la
amortizacién de fos anticipos;
b) Que el costo del fir ) esté do por un pi je de |a suma de los costos directos o indirectos;

_.

¢} Que la tasa de Interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el coslo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales, ¥

e) Que la mecanica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se
establezca en las bases de Ia licitacién;

V. Verificar que el céiculo e integracion del cargo por utiidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monito,

n:snu_._h_._n.:awu_mumzmzn_macmm_co_.___.m,_!mmﬂwzmacennwoumﬁgqnu:u mWn:&:na_umﬁmuaom.mm_ooaa_wmnmncnnmgmam
ir cormesy no siendo io su desglose;

Vil Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y
Viil. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccidn sean congruentes

Las proposiciones que

con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta
técnica.

gan todos los asp fialados se calffican como solventes econémicamente y por lo tanto, sclo estas

serdn consideradas para el analisis comparativo, desechandose las restantes.

Sl resultare que dos o mds proposiciones con solventes porque salisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, el contrato se
adjudicara a quien presente la proposicién que resulte econdmicamente més conveniente para el estado.

4.3. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS:

43.1.  Se consideran causas para el d

o de las prog las sig
La presentacién incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases.

I Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante;

Il.  La consignacién de datos sobre costos, precios o monlos en alguno de los documentos de la propuesta técnica;
V. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 51 de la Ley, y

V. Lasdemas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean considerados expresamente

en las bases de lici por las deper y
0 la realizacion de los trabajos.

¥ que sean estrictamente necesarias para la evaluacion de las propuestas

43.2.  Lasdependencias y entidades que realicen la cancelacion de una licitacion, deberén notificar por escrito a los licitantes y al érgano

Ei

interno de control, dentro de los diez dfas habiles siguientes a su emision, las razones justificadas que funden y motiven dicha
determinacidn y cubrirén los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables estén debidamente
comprabados y se realicen directamente con la operacién correspondiente.

pego de los gastos no recuperables se limitara a los siguientes conceptos:

I.  Costo de las bases de licitacion;

Il. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacion de los trabajos, a la junta de aclaraciones,
a las etapas del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacién, y a la firma del contrato, en el caso de que
el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;

Costo de la prep 5n de la prop que exch corresp 4 al pago de he del personal técnico, profesional
y administrativo que participé en forma directa en la preparacion de la a propuesta, los materiales de oficna utilizados y el pago por
utilizacién del equipo de oficina fotocopiado, y

IV. En su caso, el costo de la emisién de garantias,

esde et ni por parfido pol fico alguna y sua oy

Esti protibido e uso da asta Programa con

Imas politeos, tﬂ!«ryn;ua_...o_ﬂgaﬁwg. n:&:iawﬁo!&!&nn_ﬁgggﬂ&%_&ihuig«%&g&g:_&ﬁgfis
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Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, |2 convocante deberd abstenarse de realizar pago alguno por tal
motivo.

4.3.3.- Cuando la Contraloria determine la nulidad total del procedimiento de coniratacion por causas imputables a la convocante, la
dependencia o entidad, reembolsara a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacidn correspondiente.

4.3.4.- Laconvocante podré declarar desierta una licitacion en cualquiera de los sigulentes casos:

I.  Cuando ninguna persona adquiera |as bases,
Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones,
. Cuando las propueslas presentadas no rednan los requisitos de las bases o sus precios no fueran aceptables.

En estos supuestos se emitird una segunda convocatoria, permitiendo la paricipacion a todo i o incluso a qui participaron
en la licitacién declarada desierla.

Se consideraré que los precios de las prop pr por los licitantes no son aceptables cuando se propongan impories que
no puedan ser pagados por las dependencias y entidades.

IV. Cuando exista caso forluito o fuerza mayor, y

V.,  Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen Ia extincién de la necesidad de contratar los trabajos y de
continuar con la licitacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la dependencia.

V1. Tratandose de licitaciones por invitacion a cuando menas tres personas, no se cuente al momento de Ia presentacién y aperura de
propuestas con un minimo de tres propuestas susceptibles de anélisis.

5.- CONTRATACION DE LA OBRA,

5.4.- FIRMA DEL CONTRATO.
Con fundamento en el articulo 13 de fa Ley, en la adjudicacion de contratos se preferira en igualdad de circunstancias a la contratista que
cuente con certificado de empresa colimense, aiempre que la diferencia de precio no sea superior al (5%) cinco por ciento.

La adjudicacion del c ligaré a esta dep y &l contratista en quien haya recaido dicha adjudicacién a formalizar el documento
relativo, dentro de los treinta dias naturales siguientes al de la adjudicacion.

En atencion a Ias nuevas disposiciones al Cédigo Fiscal del Estado, publicadas en &l periddico oficial el sabado 30 de noviembre del 2013,
se da a conocer el articulo 37 bis, cuyo texto a continuacién se transcribe:

ARTICULO 37 BIS.- Las dependencias, los organismos descentralizados y los érganos desconcentrados def Poder Ejecutivo del Estado del
Estado, en ninglin caso cc 1 adquisici , arrend: servicios u obra piblica con los particulares que:

1. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes a favor del Estado, ya sea respecto de contribuciones estatales o de aguellas cuya
administracién coresponda al Estado por virtud det Convenio de Colaboracidn Administrativa en Materia Fiscal Federal;

Il Tengan a su cargo créditos fiscales determinados a favor del Estado, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en
alguna de las formas permitidas por este Cédigo, ya sea respecto de contribuciones estatales o de aquellas cuya administracion
corresponda al Estado por virtud del Convenio de Colaboracién Administrativa en Materia Fiscal Federal;

Ili.  Estando obligados al pago de contribuciones reguladas an la Ley de Hacienda del Estado, no se encuentren inscritos en &l Registro
Estatal de Contribuyentes; y

V. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracién de las gue obligue la Ley de Haclenda del Estado y con independencla
de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, Lo dispuesto en esta fraccion no es aplicable
traténdose de omisién en la p ion de d i que sean exclusi Infor

La prohiblcién establecida en este articulo no sera aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones | y Il de
este articulo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Codigo establece para cubrir a plazos,
ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenacion,
arrendamiento, servicios u obra publica que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algin otro de los supuestos contenidos en este
articulo. Para estos efectos, en el se que las dep \cias y entidades antes citadas retengan una parte de la
contraprestacion para ser enterada al fisco estatal para el pago de los adeudos comespondientes.

Los proveedores a quienes se adjudigue el contrato, para poder

alar, deberan solictar y gar a la contratante las constancias

&y
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El conlrato seré firmado por el PROFRA. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA, Presidenta Municipal de Minatitlan Colima,
funcionarios, el representante legal de la empresa gue resulte seleccionada para la ejecucion de los trabajos y por dos lestigos.

Previamente a Ia firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotsjo, original o copla certificada de los documentos con los que
acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato. La convocants, devolverd los originales y
conservara copia simple de los mismos para revisién detallada.

Asi mismo previo también a la firma defl contrato la compaiiia debers entregar en formato digitalizado el programa y el presupuesto, asl
como los términos de referencia en cualquiera de las versiones del programa que utilicen para el analisis de precios o en su defecto en el
formato MICROSOFT EXCEL.

Si el interesado no firmare el contrato y la dependencia o entidad podra sin r idad de nuevo p imiento, adjudicar el al
particip que haya pi do la sigulente proposicién solvente mas baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen que sirve como
base para el fallo en el que se hace constar el analisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, y asi sucesivaments
en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hublere
resultade ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por ciento,

El contratista que no firme el contrato por causa imputabla a el mismo sera sanclonado en los términos del articulo 77 y 78 da la Ley Estatal
de Obras Pdablicas y |a dependencia podré adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente propuesta solvente méas baja
slempre que |a diferencia en precio respecto de la inicialmente ganadora no sea superior al 10%.

Si la Dependencia o Entidad no firmase el contrato respectivo, el coniratista, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar no ejecutar la
obra. En este supuesto, la Dependencia o Entidad a solicitud expresa del licitante cubrira los gastos no recuperables en que hubtere incurrido
el contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitacién de que se trate,

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podr4 hacerlo ejecutar por otro; pero, con autarizacidn previa del titular del drea responsable
de la ejecucion de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera
materiales o equipes que incluyan su instalacién en las obras, Esta autorizacion previa no se requerira cuando la dependencia o entidad
sefiale especificamente en las bases de |a licitacion, las partes de los trabajos que podréan ser objeto de subcontratacién. En todo caso, el
contratista seguiré siendo el inico responsable de ia ejecucion de los trabajos ante la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los conlratos no podran cederse en forma parcial o tolal a favor de cualquiera ofra persona,
con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el
consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.

Para que el contratista pueda subcontratar parte de la obra seré necesario que satisfaga a los siguientes requisitos:

a) Solicitar por escrito la autorizacion previa de Ia dependencia exponiendo los motivos que tiene para requerir la subcontratacién; y,

b) La dependencia otorgaré su autorizacién cuando a su juicio la subcontratista, tenga la misma experiencia, capacidad técnica y
ecenémica y moral del contratista, en base ai Curriculo Vilae que se presente,

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra
persona fisica o moral; con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberd
contar con la conformidad previa de la Dependencia.

5.2-  ALGUNAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

ANTICIPOS: “Se otorgara un anticipo del 30% sobre |a asignacién contratada.

El anticipo otorgado a "EL CONTRATISTA” debera aplicarse especificamente para la canstruccion de sus oficinas en el sitio de los trabajos,

gas @ laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construceion e inicio de los
trabajos; asi como; para la compra y produccion de materiales de canstruccién, la adquisicitn de equipos que se instalen permanentemente

de cumy de las obligact iscales del sub y demds insumos.
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El atraso en |a entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA”

no entregue |a garantia de los anticipos dentro del plazo de 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacién, no procedera el
diferimiento y por lo tanto debera Iniciar en la fecha establecida.

“LA DEPENDENCIA" podra otorgar anticipo para los convenios que se celebren en los términos del articulo 50 de la Ley sin que pueda
excederse el porcentaje orig a y en el

La amortizacion de los anticipos se efectuara proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en ta estimacién final.

Para la amortizacion de los anti en caso de ision del , €l saldo por amortizar se reintegrard a “LA DEPENDENCIA® en un
plazo no mayor de veinte dias naturales conlados a partir de Ia fecha en que le sea comunicada |a rescisién a "EL CONTRATISTA".

En caso de que “EL CONTRATISTA" no reintagre el saldo por en el plazo sef este cubrira los cargos que resulten conforme
al procedimiento indicado en la cléusula décimo segunda de Ios pagos en exceso.

FORMA DE PAGO.- "EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA" como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos
objeto de este contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los trabajos incorrectos
se tendran por no ejecutados.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista debera
presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corle para el pago de las estimaciones que
hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompariadas de la documentacién que acredita la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contar4 con un plazo no mayor de quince dias naturales
siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverén e incorporaran en la siguiente estimacion

Las estimaclones por trabajos ejecutados deberén pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabllidad, en un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por Ia residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia
serd solo para efecto de control administrativo.

En caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, "LA DEPENDENCIA", a solicitud de “EL CONTRATISTA”",
debera pagar gaslos financieros conforme a una tasa que seré igual a la ida por fa Ley de Ing de |la Federacitn en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las parles tengan definido el importe a pagar y
se calcularén sobre las cantidades no pag debiénd: computar por dias naturales desde que sean determinados hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Si con mativo de la cesién de derechos de cobro solicitado por “EL CONTRATISTA" se origina un refraso en el pago, no procederd el pago
de gastos financieros.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspendientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran, por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA",

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a "EL CONTRATISTA" sean compensadas en las
estimaciones siguientes.

Nilas estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pag se consideran como aceptacion de los trabaos, pues ‘LA DEPENDENCIA"
se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido

AJUSTE DE COSTOS.- Cuando a parlir de |a presentacion de la prop ocurran creur de orden econémico no previstas en el
contrato, que deteminen un aumento o reduccién del costo de los trabajos atin no ejeculados conforme al programa pactado, dichos costos,
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cuando procedan, deberén ser ajustados atendiendo a lo acordado por las partes en la presente cléusula. El aumento o reduccién
comrespandiente deberé constar por escrito.

No daré |ugar & ajuste de costos las cuotas comp ias, que
bienes contemplados en la realizacién de una obra.

a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta |la importacién de

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios del contralo para obtener el ajuste; ajustandonos al
procedimiento contenido en la fraccion | del articulo 57 de |a Ley.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a lo siguiente:

1. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya prodi ell decrer @l costo de los insumos, respecto
de los trabajos p de ejecuter, conforme al programa de ejecucion pactado en el conirato o, en caso de existir atraso no
imputable al c con resp al prog que sa hublere convenido.

Cuando el atraso sea por causa Imputable al coniratista, procederd el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de
j conforme al prog| que se hublere convenido.
Para efectos de la revision y ajuste de los costos, |a fecha de origen de los precios sera |a del acto de presentacién y apertura de
proposiciones;
. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados por “EL CONTRATISTA" con base en los Indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el BANCO DE MEXICO. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA" no se encuentren dentro de los publicados por EL BANCO DE MEXICO, se procedera a calculerlos conforme a los
precios que se investiguen, utilizando la metodologia que expida el referido Banco;
Los precios originales def confrato permaneceran fijos hasta la terminacion de Ios trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de Interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y
IV. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria,

La autorizacién del ajuste de costos, en moneda nacional, debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda naclonal no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.
El ajuste de costos en moneda extranjera se suetar4 a los articulos 33, fraccion VI de la Ley y 153 A del Reglamento.

Los indices base que servirén para el célculo de los ajustes de costos en el contrato, seran los que correspondan  la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberdn ser los que prevalezcan al momento de la presentaclon y
apertura de las proposiciones y no podrdn modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el
ultime dia del mes en el que se presento.

Para los efeclos del tercer parrafo de la fraccién | del articulo 58 de la Ley, y con el objeto de aclualizar los precios de la propasicion a la
fecha de iniclo de los trabajos, el contralista podra solicitar, por una sola ocasién, Ia determinacién de un primer factor de ajuste, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de lictacién y en el contrato respactivo. Este
factor de actualizacion no debera aft por la entrega de anticipos. Esto no aplicard en las obras o servicios que inicien dentro de los
treinta dias naturales siguientes a la presentacitn de las proposiciones.

Las der cias y entidades, previa justifi 1, #utorizarén dicho factor, el que sera aplicado a cada estimacién y repercutird durante
todo el ejercicio del contrate, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan,

Si al inlcio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algiin anticipe, el o los importes de ajustes
de coslos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el céloulo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos sefialados
en este contrato "EL CONTRATISTA" debera acompaniar a su solicitud |a siguiente documentacian:

a.- La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los Indices
investigadas por “LA DEPENDENCIA" y ser proporcionados al cont

"Es'a progmma es da carfcter piblico, no 63 patrocinada nl promevido por parido polico sigunoy vienen da los mpx
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b.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al pri d inado & partir del inicio del periodo

en el cual se produzca el incremento en fos costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

¢.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicie del periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado
en la fraccion Il del articulo 58 de Ia Ley, mismo que se indica en |a fraccién Il del procedimiento contenido en esta clausula.

d.- El programa de ej ion de los trabajos per por , acorde al prog! que se tenga convenido, a partir del inicio del
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

e.- E| andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

f- Las malrices de precios unitarios actualizados que d 1en

los trabajos a realizer en el periodo de ajuste.

€l confratista y la dependencia o entidad, en funcién de

Para |a determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al
pregrama convenido & partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos, se podré determinar ulilizando las matrices de caleulo de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados
del contrato, conforme al programa convenido, & partir del iniclo del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que
se sustituyan los costos basicos de cada insurno del costo directo, actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de
México,

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien fo promueva dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los Indices aplicables al periodo que los mismos indiquen; sies a la baja, sera "LA DEPENDENCIA" quien lo
realice en igual plazo. Cuando "EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, deberan presentar por escrito la solicitud respectiva a la
dependencia o entidad en términos de esta clausula, misma que se fundamenta en o dispuesto por los articulos 148 y 152 del Reglamento.
Transcurrido dicho plazo, preciuye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate; para estos casos
se debera considerar para el pago de la estimacion correspondiente, el tiltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

“LA DEPENDENCIA" o entidad dentro de los sesenta dias nalurales siguientes a la recepcitn de la solicitud de “EL CONTRATISTA", debera
emitir por escrito la resolucion que proceda, En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada,

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado
el ajuste concedido, aplicando &l importe de las estimaciones el incremento desgl correspondiente a dichos fe a cada tipo de
ajuste; debiéndose aplicar los ditimos que se tengan autorizados.

Todos los faclores de ajuste cc deberan acur

LAS PENAS CONVENCIONALES.- Se aplicaran penas convencicnales por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucién de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactada
en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por a rescisién del contrato,

Las penas serén de 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestade oportunamente conforme al
programa de ejecucidn general de los trabajos y se aplicarén considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado,
considerando para el calculo de las mismas, el avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de

nes enel

Las penas convenclonales lnicamente procederan cuando ocurran causas Imputables a "EL CONTRATISTA”; la determinacién del atraso
se realizara con base en las fechas parciales o de terminacién, fijadas en el programa de ajacucitn general de los trabajos convenido. No
daré lugar a la aplicacién de penas I el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion
de trabajos.

Las penas se establecen atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, tipo de contrato, grados de
avance y posibilidad de establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MINATITLAN, COL.

| H

g
_@.M_...\ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA
g ADMINISTRACION 2021-2024.

b

Las retenciones econémicas tendrén el carécter de definitivas, si a la fecha pactada de terminacitn de los trabajos, éstos no han sido
concluidos,

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar,
éstas seguirdn en peder de “LA DEPENDENCIA” Ia cantidad determinada por concepta de penas convencionales que se cuantifique a partir
de lafecha determinacién del plazo, se haré efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado LA DEPENDENGIA”.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA" por concepto de retenciones una vez concluida Ia totalidad de los trabajos y determinadas
las penas convencionales, procederd su devolucién de éste.

Cuando "LA DEPENDENCIA” reintegre a "EL CONTRATISTA" aigin monto ido, no se g 4 gasto fi iero aiguno.

El pago de las penas convencionales sefialadas en la presente clausula no podra ser superlores en su canjunto al monto de la garantia de
cumplimiento (diez por ciento), cuando este limite sea rebasado *LA DEPENDENGIA" proceder4 a la rescision del contrato en los términas
de la siguiente clausula.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA" presentard a “LA DEPENDENCIA", dentro de tos 15 (quince) dias naturales contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA”, reciba copia del fallo de la adjudicacion, una fianza por valor de 10% (diez por clento) del
importe total de Ia obra sefialada en la cldusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gue
en virtud del presente contrato asume "EL CONTRATISTA".

FIANZA DE ANTICIPO.- Asi mismo, y en idéntico plazo presentara otra fianza por el 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo,
considerando el Impuesto al Valor Agregado en ambos casos

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue Ias fianzas con los requisitos que més adelanle se sefialan, el contrato no surlir4 efecto alguno,

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el primer pérrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado las flanzas respeclivas, ‘LA
DEPENDENCIA" podra declarar aulométicamente Ia rescision administrativa del contrato, sin responsabilidad para "LA DEPENDENCIA",
quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de los dafios y perjuicios que pudieran causarle,

Las fianzas deberan ser otorgadas por instilucién mexicana debidamente autorizada, a faver de la Tesoreria del Municiplo de Minatitian
Colima. Las fianzas que otorgue “EL CONTRATISTA” en los términos de fa presente cldusula estarén vigenles, hasta que las obras materia
de este contrata hayan sido recibidas en su fotalidad por *LA DEPENDENCIA”.,

FIANZA DE ViCIOS OCULTOS.- Concluidos los frabajos, “EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias hébiles siguientes a la recepcion
formal de los mismos, susituira Ia fianza vigente por olra equivalente al diez por ciento del monto total ejercido para responder de los
defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier clra responsabilidad en que hubiera incurrido en su
ejacucion. La vigencia de esta garantia seré de un afio contado a partir de |a fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en
el acta de recepcidn formal de los mismos, al término def cual de no haber inconformidad de la F 1cla, la i n afi
procedera a su cancelacitn automética, En caso de presentarse vicios ocultos *LA DEPENDENCIA” lo comunicard de inmediato y por escrito
a°LA CONTRATISTA" y a la afianzadora, En este Ultimo caso, las fianzas continuaran vigentes hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los
defectos y las f i

Quedarén a salvo los derechos de “LA DEPENDENCIA" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su
Juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas,

Las pdlizas en que sean

las fianzas, las sigui declaraciones expresas de la institucion que la otorgue.

a) Que las fianzas se otorguen en los térmmnos de este contrato;
b) Que en caso de que sea promogado el plazo y para la ter

de las obras a que se refiere el plazo o exista espera,

Durante la vigencla del programa de ejecucion general de los trabajos, las penas convencionales se plicardn mediante retenciy su vigencia quedard automaticamente promrogada en concordancia con dicha prarroga o espera;

econdmicas a ias estimaciones que se encuentren en praceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podra <) Que las flanzas garantizan la ejecucion total de las obras materia de este contrato y de la correcta aplicacién del anticipo otorgado;
perar en las sigui nes si regulariza los tiempos de atraso conf al citado prog salvo que en el contrato se haya d) Que para ser canceladas las fianzas, serd requisito indispensable |a conformidad expresa y por escrito del Municiplo de Minatitian

pactado que dichas penas no serdn devuellas en caso de atraso en el cumplimiento de las fechas criticas pactadas conforme al programa Colimay y,

de ejecucion general de los trabajos.

“Este programa o5 do careter piiblico, no es i algunay i pagon I Prog “Eslo programa es de coricler piblico, patocnado nl i pat Bus. da loa imy o confriby ograma con

fines politcos, elettorales, da luoro Q Indebido da uros da esta progrema, dabard sar denunciado ¥ sandonado de scoarda con la ley spicabla y anto la finas poliicos, olectotales, da lueroy difinbs 8 . Quian haga uso indebida da I dobord gor sancianado dg scuerdo con L ley eplicablay anta la
auloridad compalenta” titoridad compolenta”




Y

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MINATITLAN, COL. 3&4
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA Q 4
ADMINISTRACION 2021-2024.
e) Que la Instilucién afianzadora acepta expresamente lo precey ) & los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Institucones de

fianzas en vigor, Las flanzas se cancelaran cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan
de este contrato.

53.-  Elprograma de trabajo que formara parte integrante del contrato consignara fas cantidades par ejecutar en los periodos en que se
divide &l mismo, los cuales no serdn mayores de un mes, deblendo Integrarse por conceptos de obra a ejecutar y conteniendo la hoja de

trabajo.

54.-  Elcontratista serd el inico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las auloridades compelentes en materia de construccian, seguridad y uso de !a via pablica, asi como las disposiciones
establecidas al efecto por la dependencia o entidad e, Las respor idudaes y los dafios y perjuicios que resultaren por su

Inobservancia seran a cargo del contratista.

55- “EL CONTRATISTA" se abliga a formular ante Ia autaridad competente la manifestacion del impacto ambiental en la modalidad
que coresponda y en su caso el ectudio de riesgo que esté obligado a presentar ante dicha autoridad, asi como obtener de esta altima la
autor:zaclén para ejecucién de la obra a que se refiere el presente contrato.

5.8~  Laempresa can quien se conlrate esta obra, acepta que “EL MUNICIPIO" aplique al momente de tramitar las estimaciones las
siguientes retenciones:
- .50% (punto cinco par ciento) como derechos por el servicio de inspeccién, vigilancia y control.
- Cuando proceda 0.50% (cinco al millar) como aplicacién del convenio que se tiene suscrito con la C.M.1.C.
- Cuanda proceda 0.20% (dos al millar} como aplicizcién del convenio suscrito con la C.M.LC. para su Instituto de Gapacitacion para la
Industria de ta Construccitn (1.C1.C.).

5.7~  Las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar, se presentaran por “EL CONTRATISTA" por periodos mensuales,
acampariadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago.

LA DEPENDENCIA" pagara, bajo su responsabllidad, dentro de un plazo no mayor a 30 dias naturales, contados a partir de Ia Techa en
que las reciba el Residente de Supervision de Obra.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso se incorporardn en la sigulente estimacion.

58.- Elcontratista se compromete a tener cuantificada la obra que va a ejecutar en un plazo de cuarenta y cinco dias hébiles después del
inicio de los trabajos. Esta cuantificacion la harén de comin acuerdo con la supervision de obras que designe la Direccion de Desarrollo
Urbano, Obra Pablica y Ecologia.

5.3~ Efconcursante a quien se adjudique el contrato, tendré obligacién de presentar los analisis de precios unitarios de los conceptos de
obra faitante que se detecten al momento de hacer la cuantificacién referida en el punto 5.8, en un plazo maximo de 45 (cuarenta y cinco)
dias habiles a partir de la fecha de adjudicacion.

5.10.- El contratista a quien se adjudique el contrato se compromete a presentar un catdlogo actualizado de conceptos, cada vez que en
la obra resulten volimenes excedentes, conceplos fuera de catdlogo o existan modificaciones al proyecto o a las especificaciones que
incidan en el mismo.

5.11.- Tratandose de concursos de supervision, el contratista seleccionatio acepta que las estimaciones que presente a cobro serdn
conforme al avance de obra, Ademds, acepta que el porcentaje de estimacion serd el producto de dividir el Importe total de su propuesta de
la compaiiia que sea selecclonada para ejecutar la obra.

El contratista se da por enterado del contenido total de estas bases de concurso, asi como del ¢ ido de las especifi 5 generules

de construccion (y las de la normativa en su caso), complementarias, generales y particulares de las obras, acerca de las cuales expresa su
entera conformidad.

Asimismo, manifiesta que ha visitado el sitio en el que deberd trabajar, y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar el
desarrolio y la entrega oportuna de la obra; y que formula su propuesta con plena conciencia de fodas las clrcunatanclas necesarias.

*Esle pexirama o da carhcher piben, na es pritcnado nl promaide por partida poliieo 8'gLao ¥ 5B fecursas prosienen do. pag by Eatpuohizido el uan o astn Progrenn con
e por oS, e i, do Wio ¥ ciros di k Quien haya i 0 103 reotirsng e sk progrmimi, debend ser donunciado y aanvonsdo da acuenda con b lay apicabia y ente la
aulofidad compotenis”




